



MUNICÍPIO DE LARANJAL

CNPJ:95.684.536/0001-80

Rua Pernambuco, 501 - Centro-Laranjal-Pr - Fone: (42) 364511-49 - CEP: 85.275-000



Município: Laranjal-Pr

Objeto: Construção de ponte com aduelas BSCC 3,00 x 3,00 m com taje de 3m sobre o Rio das Conchas

Localidade: Estrada rural da comunidade Pedra Branca

Data base: 03/2025 (Sem desoneração) DER/PR

Data base: 03/2025 (Sem desoneração) DER/PR

BDI: 21.02%

ITEM	BASE	COT	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	UNITÁRIO \$ (B)	B/C	UNITÁRIO / B/C	VALOR \$ (B)	VALOR C/B/C	TRANSPORTE	FORMA DE EXECUÇÃO
1	PONTE COM ABRELADES 30x3 E LARGURA DE 3M + 7 METROS LARGURA MUNICÍPIO DE LARANJEIROS											
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	DEPRE	706500	Demolição de concreto armado	m3	34,97	R\$ 286,80	0,00%	R\$ 286,80	R\$ 10.029,40	R\$ 10.029,40		ADM. DIRETA
2.0	CUSTOS INDETERMINADOS											
2.1	DEPRE								R\$ 14.068,27	R\$ 14.068,27		ADM. DIRETA
3.1	COMP 01		Fôrma de obra 4,00 m x 2,00 m	unf	1,00	R\$ 1.265,00	21,02%	R\$ 1.265,00	R\$ 1.265,00	R\$ 1.265,00		INDETERMINADO
3.2	COMP 02		Administração	unf	1,00	R\$ 9.175,59	0,00%	R\$ 9.175,59	R\$ 9.175,59	R\$ 9.175,59		INDETERMINADO
3.3	TERRAPLENAGEM		Camêlon de obra	m2	1,00	R\$ 3.642,68	0,00%	R\$ 3.642,68	R\$ 3.642,68	R\$ 3.642,68		INDETERMINADO
4.1	DEPRE	410200	Esc. carga e transp., 1h, cm, 0,500m	m3	676,20	R\$ 8,26	0,00%	R\$ 8,26	R\$ 5.585,41	R\$ 5.585,41		ADM. DIRETA
4.2	DEPRE	404300	Equipamento e conformação de bota-fora	m3	277,20	R\$ 0,62	0,00%	R\$ 0,62	R\$ 227,20	R\$ 227,20		ADM. DIRETA
4.3	DEPRE	401000	Conspicuidade de alven. 100% PN (A)	m3	399,00	R\$ 6,37	0,00%	R\$ 6,37	R\$ 2.541,63	R\$ 2.541,63		ADM. DIRETA
4.4	EXECUÇÃO DA PONTE								R\$ 303.331,57	R\$ 303.331,57		
4.4.1	DEPRE	711000	Fôrmas de madeira comestampada retinalada	m2	24,12	R\$ 75,53	21,02%	R\$ 75,53	R\$ 1.811,78	R\$ 1.811,78		INDETERMINADO
4.4.2	DEPRE	711000	Fôrmas de madeira comestampada retinalada	m2	24,12	R\$ 137,27	21,02%	R\$ 137,27	R\$ 3.306,81	R\$ 3.306,81		INDETERMINADO
4.4.3	DEPRE	707000	Fôrmas de madeira comestampada retinalada	m2	88,00	R\$ 6,51	21,02%	R\$ 6,51	R\$ 576,82	R\$ 576,82		INDETERMINADO
4.4.4	DEPRE	707000	Fôrmas de madeira comestampada retinalada	m2	26,40	R\$ 6,51	21,02%	R\$ 6,51	R\$ 172,73	R\$ 172,73		INDETERMINADO
4.4.5	DEPRE	707000	Fôrmas de madeira comestampada retinalada	m2	26,40	R\$ 6,51	21,02%	R\$ 6,51	R\$ 172,73	R\$ 172,73		INDETERMINADO
4.4.6	DEPRE	707000	Fôrmas de madeira comestampada retinalada	m2	26,40	R\$ 6,51	21,02%	R\$ 6,51	R\$ 172,73	R\$ 172,73		INDETERMINADO
4.4.7	DEPRE	707000	Fôrmas de madeira comestampada retinalada	m2	26,40	R\$ 6,51	21,02%	R\$ 6,51	R\$ 172,73	R\$ 172,73		INDETERMINADO
4.4.8	DEPRE	707000	Fôrmas de madeira comestampada retinalada	m2	26,40	R\$ 6,51	21,02%	R\$ 6,51	R\$ 172,73	R\$ 172,73		INDETERMINADO
4.4.9	DEPRE	707000	Fôrmas de madeira comestampada retinalada	m2	26,40	R\$ 6,51	21,02%	R\$ 6,51	R\$ 172,73	R\$ 172,73		INDETERMINADO
4.4.10	DEPRE	707000	Fôrmas de madeira comestampada retinalada	m2	26,40	R\$ 6,51	21,02%	R\$ 6,51	R\$ 172,73	R\$ 172,73		INDETERMINADO
4.4.11	DEPRE	707000	Fôrmas de madeira comestampada retinalada	m2	26,40	R\$ 6,51	21,02%	R\$ 6,51	R\$ 172,73	R\$ 172,73		INDETERMINADO
4.4.12	DEPRE	707000	Fôrmas de madeira comestampada retinalada	m2	26,40	R\$ 6,51	21,02%	R\$ 6,51	R\$ 172,73	R\$ 172,73		INDETERMINADO
4.4.13	DEPRE	707000	Fôrmas de madeira comestampada retinalada	m2	26,40	R\$ 6,51	21,02%	R\$ 6,51	R\$ 172,73	R\$ 172,73		INDETERMINADO
4.4.14	DEPRE	707000	Fôrmas de madeira comestampada retinalada	m2	26,40	R\$ 6,51	21,02%	R\$ 6,51	R\$ 172,73	R\$ 172,73		INDETERMINADO
4.4.15	DEPRE	707000	Fôrmas de madeira comestampada retinalada	m2	26,40	R\$ 6,51	21,02%	R\$ 6,51	R\$ 172,73	R\$ 172,73		INDETERMINADO
4.4.16	DEPRE	707000	Fôrmas de madeira comestampada retinalada	m2	26,40	R\$ 6,51	21,02%	R\$ 6,51	R\$ 172,73	R\$ 172,73		INDETERMINADO
4.4.17	DEPRE	707000	Fôrmas de madeira comestampada retinalada	m2	26,40	R\$ 6,51	21,02%	R\$ 6,51	R\$ 172,73	R\$ 172,73		INDETERMINADO
4.4.18	DEPRE	707000	Fôrmas de madeira comestampada retinalada	m2	26,40	R\$ 6,51	21,02%	R\$ 6,51	R\$ 172,73	R\$ 172,73		INDETERMINADO</

PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS
ENGENHEIRO CIVIL-CREA-PR 168.345/D

PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS
ENGENHEIRO CIVIL-CREA-PR 168.345/D

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Paulo Henrique Rodrigues Medeiros** em 04/11/2025 16:24. Inserido ao protocolo **23.950.932-0** por: **Giulliano Gilioli Bindo** em: 04/11/2025 16:42. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: **f2a2e3128a30c789630c73cb8db90f17**

Documento: **ORCAMENTOPONTENOVAPEDRABRANCASEMDESONERACAO2.pdf.**

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Paulo Henrique Rodrigues Medeiros** em 04/11/2025 16:24.

Inserido ao protocolo **23.950.932-0** por: **Giulliano Gilioli Bindo** em: 04/11/2025 16:42.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: