
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: LARANJAL SAM  Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  

Projeto : PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL  -  PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : ASFÁLTO RURAL -ROTA DO PROGRESSO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: SEAB USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/07/2025 - ter

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI
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550 SERVIÇOS PRELIMINARES      492,05                       3.198,26                    3.690,31                    0,05 % 3.690,31                    

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 

MADEIRA E PONTALETES
402,00 2.612,96 3.014,96 492,05             3.198,26          3.690,31          un 1,00                 492,05                       3.198,26                    3.690,31                    0,05 %

554 TERRAPLENAGEM      -                   86.295,02                  -                             86.295,02                  1,17 % 86.295,02                  

400000 DER Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 1,14 1,14 1,40                 -                   1,40                 m2 5.953,50          8.334,90                    -                             8.334,90                    0,11 %

511130A DER/PRC Escarificação e conformação do subleito 1,22 1,22 1,49                 -                   1,49                 m3 30.618,00        45.620,82                  -                             45.620,82                  0,62 %

520100A DER/PRC Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte 3,78 3,78 4,63                 -                   4,63                 m3 6.984,73          32.339,30                  -                             32.339,30                  0,44 %

555 DRENAGEM      -                   35.318,23                  27.716,71                  63.034,94                  0,86 % 63.034,94                  

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,94               -                   10,94               m3 669,98             7.329,58                    -                             7.329,58                    0,10 %

600400 DER Escavação de Bueiros em 2ª Categoria 9,34 9,34 11,43               -                   11,43               m3 1.221,00          13.956,03                  -                             13.956,03                  0,19 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 33,28               -                   33,28               m3 36,00               1.198,08                    -                             1.198,08                    0,02 %

603900H DER/PRC Lastro de Brita LCB 98,00 ; 2,00 1,5000 115,76 59,49 71,78 247,03 214,51             87,86               302,37             m3 5,76                 1.235,58                    506,07                       1.741,65                    0,02 %

620100 DER Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m 243,28 105,35 862,85 1.211,48 426,72             1.056,13          1.482,85          un 16,00               6.827,52                    16.898,08                  23.725,60                  0,32 %

transporte DER Cimento CCC 382,00 ; 2,00 0,1978 53,98 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 160,00 ; 7,00 0,7035 90,17 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 98,00 ; 2,00 1,2846 99,13 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 33,55 20,59 117,02 171,16 66,27               143,23             209,50             m 72,00               4.771,44                    10.312,56                  15.084,00                  0,21 %

transporte DER Cimento CCC 382,00 ; 2,00 0,0026 0,71 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 160,00 ; 7,00 0,0134 1,72 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Tubo LCC 100,00 ; 2,00 0,3900 31,12 -                   -                   -                   -                   -                             -                             -                             -

556 BASE / SUB-BASE      -                   2.589.967,31             1.387.320,11             3.977.287,42             54,14 % 3.977.287,42             

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 5,01                 -                   5,01                 m2 33.680,98        168.741,71                -                             168.741,71                2,30 %

531000 DER Brita Graduada LCB 98,00 ; 2,00 2,4000 185,21 12,95 128,33 326,49 242,55             157,08             399,63             m3 3.980,48          965.465,42                625.253,80                1.590.719,22             21,65 %

531350 DER Macadame Seco c/ Bica Corrida 156,66 19,90 92,43 268,99 216,11             113,13             329,24             m3 6.736,20          1.455.760,18             762.066,31                2.217.826,49             30,19 %

transporte DER Rachão LCB 98,00 ; 2,00 1,3500 104,18 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Bica corrida LCB 98,00 ; 2,00 0,6800 52,48 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

551 REVESTIMENTO      -                   742.369,11                2.145.356,40             2.887.725,51             39,31 % 2.887.725,51             

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,62                 -                   0,62                 m2 30.619,08        18.983,83                  -                             18.983,83                  0,26 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF 417,00 ; 2,00 1,0000 349,58 3.681,06 4.030,64 427,89             4.243,53          4.671,42          ton 33,68               14.411,34                  142.922,09                157.333,43                2,14 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,43                 -                   0,43                 m2 30.619,08        13.166,20                  -                             13.166,20                  0,18 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 417,00 ; 2,00 1,0000 349,58 3.710,04 4.059,62 427,89             4.276,93          4.704,82          ton 15,31               6.551,00                    65.479,80                  72.030,80                  0,98 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - CAPA - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0530 94,48 34,54 155,51 284,53 157,92             190,34             348,26             ton 3.884,03          613.366,02                739.286,27                1.352.652,29             18,41 %

transporte DER Areia LCB 65,00 ; 5,00      -                   

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 342,00 ; 0,00      -                   

transporte DER Brita ( usina ) LCB 0,00 ; 0,10 0,9470 1,86      -                   

transporte DER Massa a quente LMQ 98,00 ; 2,00 1,0000 92,62      -                   

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 332,00 ; 0,00 1,0000 319,80 5.046,98 5.366,78 368,67             5.818,16          6.186,83          ton 205,85             75.890,72                  1.197.668,24             1.273.558,96             17,33 %

558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                   40.825,44                  103.696,62                144.522,06                1,97 % 144.522,06                

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,27 8,30 11,57 4,00                 10,16               14,16               m2 10.206,36        40.825,44                  103.696,62                144.522,06                1,97 %

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   29.743,97                  54.482,78                  84.226,75                  1,15 % 84.226,75                  

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,58               20,80               33,38               m2 2.041,26          25.679,05                  42.458,21                  68.137,26                  0,93 %

820000A DER/PRC Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 191,56 349,32 540,88 234,47             427,57             662,04             m2 10,68               2.504,14                    4.566,45                    7.070,59                    0,10 %

821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 70,84 338,51 409,35 86,71               414,34             501,05             un 18,00               1.560,78                    7.458,12                    9.018,90                    0,12 %

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      87.231,60                  12.869,10                  100.100,70                1,36 % 100.100,70                

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 

amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 

empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização 

e Compactação do Subleito
142,17 15,80 157,97 174,02             19,34               193,36             un 45,00               7.830,90                    870,30                       8.701,20                    0,12 %

09.02.11C DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Sub-base
142,17 15,80 157,97 174,02             19,34               193,36             un 34,00               5.916,68                    657,56                       6.574,24                    0,09 %

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 142,17 15,80 157,97 174,02             19,34               193,36             un 27,00               4.698,54                    522,18                       5.220,72                    0,07 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 179,44             19,93               199,37             un 27,00               4.844,88                    538,11                       5.382,99                    0,07 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 179,44             19,93               199,37             un 20,00               3.588,80                    398,60                       3.987,40                    0,05 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 112,88             28,30               141,18             un 68,00               7.675,84                    1.924,40                    9.600,24                    0,13 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 213,14             23,67               236,81             un 19,00               4.049,66                    449,73                       4.499,39                    0,06 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 145,06             36,45               181,51             un 78,00               11.314,68                  2.843,10                    14.157,78                  0,19 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 58,37               6,50                 64,87               un 78,00               4.552,86                    507,00                       5.059,86                    0,07 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 114,20             19,34               133,54             un 78,00               8.907,60                    1.508,52                    10.416,12                  0,14 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 118,68             13,18               131,86             un 78,00               9.257,04                    1.028,04                    10.285,08                  0,14 %
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09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)
5.961,65 662,40 6.624,05 7.297,06          810,78             8.107,84          gb 2,00                 14.594,12                  1.621,56                    16.215,68                  0,22 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

49,17% 50,83%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  15/7/2025 3.612.242,73             3.734.639,98             7.346.882,71             

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 3.419.123,49      3.535.874,77      6.954.998,26      94,67%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) 35.318,23           27.716,71           63.034,94           0,86%

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 70.569,41           158.179,40         228.748,81         3,11%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                     -                     -                     

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                     -                     -                     

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 87.231,60           12.869,10           100.100,70         1,36%

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 6.749,53             CUSTO DA OBRA: R$/m2 1.088,50 /m2

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS  - CREA PR-168.345/D  -  ART/RRT Nº 1720252490634 MAYCON LOPES SIMIONI
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