

42 9 9836-4095

acrescente\_artes@hotmail.com

ORÇAMENTO

CNPJ 12.071.586/0001-64  
Av. Trifon Hanicz, 139 - Centro - Pinhão - PR.

*Se Você Aparecer Mais, A Culpa É Nossa.*

**PARA:** REVITALIZAÇÃO DO PORTAL - CIDADE DE LARANJAL -PR

**SETOR:**

**RELATÓRIO MATERIAL ENTREGUE PARA**  
**orçamento valido 5 dias**

Pinhão 27/05/2024

Orçamento ☒  
Pedido ☐

DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
QUANT	PRODUTO	UNTD		SUB TOTOAL
1	PAINEL DUPLA FACE IMITANDO UMA LARANJA FACE POLICARBONATO 6 MM CAIXA COM 30 CM E DIÂMETRO DE 196 CM BORDAS DE ACM SUPORTE EM METALON GALVANIZADO	11.850,00		11.850,00
1	REVESTIMENTO EM ACM COR LARANJA COM ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO 28,32 M²	9.700,00		9.700,00
42	LETRAS EM ACM FACE EM POLICARBONATO ILUMINAÇÃO INTERNA	11.950,00		11.950,00
1	PINTURA DA ESTRUTURA DO PORTAL TINTA ESMALTE SINTÉTICO	5.900,00		5.900,00

**Termo de Responsabilidade**

Fica ciente o responsável após assinado este documento, que ficará de inteira responsabilidade pela veiculação e conteúdo deste material.

É extremamente proibido a cópia e reprodução deste modelo exclusivo e desenvolvido pela ACRESCENTE COMUNICAÇÃO VISUAL, sem obter registro assinado pela empresa descrita no mesmo

Assinale o modelo aprovado acima, e descreva alterações de modo claro e objetivo nas linhas abaixo A ACRESCENTE COMUNICAÇÃO VISUAL.

Não se responsabiliza por erros indevido, tendo o responsável confirmado abaixo com um visto.

As empresas que que fazer os pedidos com ordem de serviço terão o prazo de 5 dias após a assinatura do orçamento pra entrega as ordens para que os referidos trabalhos sejam entregues

Assino a baixo declaro que li e aprovo qualquer regra, memo que sejam encontrados erros ortograficos ou qualquer outra natureza que venha prejudicar a ACRESCENTE COMUNICAÇÃO VISUAL

39.400,00  
**R\$ TOTAL**

\_\_\_\_\_  
Carimbo da Empresa e Assinatura do Responsável

  
Luciano P. Dos Santos

**SE A SUA EMPRESA APARECER MAIS, A CULPA É NOSSA.**

e-mail: acrescendente\_artes@hotmail.com