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ACOES DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Orgcamento 1 7928-2/2025

Trecho : Ponte Pingo de Ouro

Subtrecho : Ponte Pingo de Ouro - Laranjal

Municipio(s) : Laranjal

Extensao : 0,010 km Data Base: 31/08/2025 (Sem desoneragao)

01 - TERRAPLENAGEM

Cadigo Descricédo do Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Preco Total

401000 |Compactacao de aterros 100% PN (A) m3 399,000 6,37 2.541,63

410200 |Esc. carga e transp. 1a.cat.  0-200m m3 469,280 8,23 3.862,17

404300 |Espalhamento e conformacao de bota-fora m3 70,280 0,81 56,92

Total do Grupo:| 6.460,72|

02 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Cédigo Descricdo do Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Preco Total

631000 |Remocao de bueiro 1,00m m 6,000 45,59 273,54

02.01 - Berco

Cadigo Descricao do Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Preco Total

795890 [Bombeamento de concreto usinado m3 26,400 56,14 1.482,09

792330 |[Concreto usinado Fck = 30 MPa, exclusive m3 26,400 705,77 18.632,32

bombeamento
711000 |Formas de madeira compensada resinada m2 24,120 94,65 2.282,95
594925 |Fornecimento e colocacao de tela metélica tipo Telcon | kg 143,260 11,07 1.585,88
Q-92 ou equivalente

607000 |Fornecimento e colocacdo geotextil n/tecido(GNT) m2 88,000 8,14 716,32

793525 |[Lastro de rachéo britado m3 26,400 284,42 7.508,68
Total do Sub-grupo:| 32.208,24|

02.02 - Aduelas

Cddigo Descricédo do Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Preco Total

790303 [Fornecimento e instalagdo de galeria pré-moldada de m 14,000 20.903,21 292.644,94

concreto BSCC 3,00x3,00m, inclusive rejunte e
exclusive berco/lastro

Total do Sub-grupo:| 292.644,94|
02.03 - Alas
Cédigo Descricdo do Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Preco Total
795890 |Bombeamento de concreto usinado m3 4,000 56,14 224,56
792330 |Concreto usinado Fck = 30 MPa, exclusive m3 4,000 705,77 2.823,08
bombeamento
799965 |[Execugao de furos em concreto armado p/fixagédo de m 5,200 180,89 940,62
conectores ago CA-50 g=12,50mm, inclusive
conectores
798084 [Fornecimento e execugdo de barra roscada 5/8" para Cj 8,000 56,05 448,40
ancoragem da ala pré-moldada
798085 [Fornecimento e execugao de cabo de ago galvanizado | m 48,000 25,63 1.230,24
@=1/2" (12,7 mm) entre alas pré-moldadas de concreto
793305 [Fornecimento e instalagao aba lateral 3,00x3,50 m pré-| ud 4,000 7.379,18 29.516,72
moldada de concreto
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Orgcamento 1 7928-2/2025
Trecho : Ponte Pingo de Ouro
Subtrecho : Ponte Pingo de Ouro - Laranjal
Municipio(s) : Laranjal
Extensao : 0,010 km Data Base: 31/08/2025 (Sem desoneragao)
Cédigo Descricdo do Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Preco Total
795525 |Protecdo mecanica dos cabos ud 8,000 13,56 108,48
Total do Sub-grupo:| 35.292,10|
02.04 - Guarda-rodas
Cadigo Descricao do Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Preco Total
799965 |[Execucgdo de furos em concreto armado p/fixacado de m 11,000 180,89 1.989,79
conectores ago CA-50 g=12,50mm, inclusive
conectores
798090 [Fornecimento, langamento e posicionamento no véao, m 22,000 563,40 12.394,80
de guarda-rodas de concreto armado 0,15x0,40x1,00m
(P=150 kq)
Total do Sub-grupo:| 14.384,59|
02.05 - Laje Alveolar
Cédigo Descricado do Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Preco Total
730000 |Aco CA-50 fornec. dobr. colocacao kg 1.026,670 17,49 17.956,45
756000 |Apoio elastomérico fretado fornec.colocacéo kg 11,760 163,53 1.923,11
797340 |Carga, transporte, langamento e posicionamento no ud 11,000 734,42 8.078,62
vao de laje alveolar H26 - 0,62x,3,40x0,26
799340 |[Fornecimento de laje alveolar pré-moldada de concreto| ud 11,000 1.591,05 17.501,55
H26 - 0,62x3,40x0,26
Total do Sub-grupo:| 45.459,73|
02.06 - Capa de concreto
Cédigo Descricdo do Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Preco Total
795890 [Bombeamento de concreto usinado m3 14,000 56,14 785,96
792330 |Concreto usinado Fck = 30 MPa, exclusive m3 14,000 705,77 9.880,78
bombeamento
711000 |Formas de madeira compensada resinada m2 4,200 94,65 397,53
594925 |Fornecimento e colocagao de tela metalica tipo Telcon | kg 113,960 11,07 1.261,53
Q-92 ou equivalente
Total do Sub-grupo:| 12.325,80|
Total do Grupo:| 432.588,94|
03 - SINALIZACAO PROVISORIA
Cédigo Descricdo do Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Preco Total
802160 |Placa de sinalizacao provisoéria m2 0,720 97,60 70,27
802161 |Suporte de madeira 3" x 3" para sinalizacdo proviséria ud 2,000 20,84 41,68
Total do Grupo:| 11 1,95|
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Orgcamento 1 7928-2/2025

Trecho : Ponte Pingo de Ouro

Subtrecho : Ponte Pingo de Ouro - Laranjal

Municipio(s) : Laranjal

Extensao : 0,010 km Data Base: 31/08/2025 (Sem desoneragao)

04 - SINALIZACAO

Cadigo Descricédo do Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Preco Total

890190 |Placa de obra 4,00 x 2,00m ud 1,000 1.407,69 1.407,69

820000 |Placa sinalizacao c/ pelicula refletiva m2 0,720 650,70 468,50

821110 |Suporte metalico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2, ud 2,000 689,17 1.378,34

00mm, h=3,50m

Total do Grupo:| 3.254,53|

05 - SERVICOS COMPLEMENTARES

Cédigo Descricdo do Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Preco Total

800000 |Enleivamento m2 56,000 14,08 788,48
Total do Grupo:| 788,48|

06 - ADEQUAGCAO DE ESTRADAS

Cadigo Descricao do Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Preco Total

452010 |Cascalhamento m3 70,000 29,94 2.095,80
Total do Grupo:| 2.095,80|

07 - ADMINISTRACAO LOCAL

Cédigo Descricado do Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Preco Total

894280 |Administracao local ud 1,000 9.130,47 9.130,47
Total do Grupo:| 9.130,47|

08 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Cadigo Descricao do Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Preco Total

990550 |Mobilizacao e Desmobilizacao ud 1,000 18.261,23 18.261,23
Total do Grupo:| 18.261 ,23|

09 - CANTEIRO DE OBRAS

Cédigo Descricdo do Servico Unid. Quantidade Preco Unitario Preco Total

892479 |Instalacdo do canteiro de obras ud 1,000 6.394,28 6.394,28
Total do grupo:| 6.394,28|

Total geral do orgamento:| 479.086,40|
EDMILSON ELOI PIRES EDMILSON ELOI PIRES
Chefe do Departamento de Fomento Municipal Chefe do Departamento de Fomento Municipal
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ACOES DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Orgcamento 1 7928-2/2025

Trecho : Ponte Pingo de Ouro

Subtrecho : Ponte Pingo de Ouro - Laranjal

Municipio(s) : Laranjal

Extensao : 0,010 km Data Base: 31/08/2025 (Sem desoneragao)

Descricao do grupo Total do grupo Preco/km
TERRAPLENAGEM 6.460,72 646.072,00
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 432.588,94 43.258.894,00
SINALIZACAO PROVISORIA 111,95 11.195,00
SINALIZACAO 3.254,53 325.453,00
SERVICOS COMPLEMENTARES 788,48 78.848,00
ADEQUACAO DE ESTRADAS 2.095,80 209.580,00
ADMINISTRACAO LOCAL 9.130,47 913.047,00
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 18.261,23 1.826.123,00
CANTEIRO DE OBRAS 6.394,28 639.428,00
Total geral 479.086,40 47.908.640,00
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Orgcamento 1 7928-2/2025

Trecho : Ponte Pingo de Ouro

Subtrecho : Ponte Pingo de Ouro - Laranjal

Municipio(s) : Laranjal

Extensao : 0,010 km Data Base: 31/08/2025 (Sem desoneragao)

Distancias de transporte

Cadigo Item de transporte Cadigo Servico de transporte Dist. 1 (km)| Dist. 2 (km) Custo (T)

19631 Aba 972200 |Comercial - caminhao carroceria 82,00 0,00 57,40
972300 [Local - caminh&o carroceria 5,00 25,00 31,57

19120 Aco/Chapa 972200 |Comercial - caminh&o carroceria 13,40 0,00 9,38
972300 [Local - caminhao carroceria 5,00 25,00 31,57

19010 Areia (Trecho) 972000 |Comercial - caminh&o basculante 138,00 3,00 104,79
972100 |Local - caminhao basculante 5,00 25,00 27,81

13200 Cimento (Trecho) 972200 |Comercial - caminh&o carroceria 363,00 0,00 254,10
972300 |Local - caminh&o carroceria 5,00 25,00 31,57

19125 Galeria celular pré-moldada de 972200 |Comercial - caminhdo carroceria 82,00 0,00 57,40

concreto

972300 [Local - caminh&o carroceria 5,00 25,00 31,57

19630 Guindaste 30t 972900 [Comercial - guindaste 149,00 0,00 5.082,39
972800 [Local - guindaste 5,00 25,00 1.023,30

19340 Laje alveolar 972200 |Comercial - caminh&o carroceria 82,00 0,00 57,40
972300 [Local - caminh&o carroceria 5,00 25,00 31,57

10100 Material jazida 2a.cat. 972000 |Comercial - caminh&o basculante 0,00 0,00 0,00
972100 |Local - caminhao basculante 0,00 5,00 6,31

19400 Pedra britada (Trecho) 972000 |[Comercial - caminh&o basculante 82,00 0,00 60,68
972100 [Local - caminhao basculante 5,00 25,00 27,81

10060 Pedra britada 4" (Rach&o) 972000 |Comercial - caminh&o basculante 82,00 0,00 60,68
972100 |Local - caminh&o basculante 5,00 25,00 27,81
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ACOES DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Orgcamento 1 7928-2/2025

Trecho
Subtrecho

: Ponte Pingo de Ouro
: Ponte Pingo de Ouro - Laranjal

Municipio(s) : Laranjal

Extensao : 0,010 km Data Base: 31/08/2025 (Sem desoneragao)
Servicos de transporte

Cédigo Servico de transporte Unid. Férmula de transporte

972000 |Comercial - caminhdo basculante t 0,74x1 + 0,89x2

972100 |Local - caminhao basculante t 0,74x1 + 0,89x2 + 1,86

972200 |Comercial - caminh&o carroceria t 0,70x1 + 0,84x2

972300 |Local - caminhdo carroceria t 0,70x1 + 0,84x2 + 7,07

972800 |Local - guindaste t 34,11x1 + 34,11x2

972900 |Comercial - guindaste t 34,11x1 + 34,11x2
ORCAMENTO APROVADO/REVISADO PELA SUPERINTENDENCIA EM 11/12/2025

SCONet - Sistema de Custos e Orgamentos

Assinatura Qualificada realizada por: Edmilson Eloi Pires em 11/12/2025 10:23. Inserido ao protocolo 23.950.777-8 por: Edmilson Eloi Pires em: 11/12/2025 10:23.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no enderego:

https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 4445542caf6a5c28b4fa5c340b8cfeed

\4 \ Mov. 104 8

< NS

Valores expressos em Reai\s@%& ;
.




ePROTOCOLO

OTOCoN
/(\l o\
[ (FIS.187a \ )
\ %\ Mov. 104 / f)
\n} N\ /‘;;"/

7] ~<
Q00

Documento: RelatoriodoOrcamentoSintetico7928LARANJAL.pdf.

Assinatura Qualificada realizada por: Edmilson Eloi Pires em 11/12/2025 10:23.
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