
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   MEU CAMPINHO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO  I I I
Município: LARANJAL PRIORIDADE : 38 SAM  43

Projeto: MEU CAMPINHO - GRAMA SINTÉTICA Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com a Secretaria de Estado das Cidades (SECID), Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : Margem da Rodovia PR 364 - Vila Rural São Caetano Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. Direitos Autorais do PARANACIDADE.

Fonte do Recurso: OUTROS Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 12/02/2025 - qua

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE
VALOR DA MÃO DE 

OBRA
VALOR DO MATERIAL TOTAL ITEM (R$)

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ ) - PM

561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6.574,16                   10.229,82                   16.803,98                     2,40 % 16.803,98                     

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO

99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 36,82                39,30                76,12                44,42                47,41                91,83                148,00                 6.574,16                   7.016,68                     13.590,84                     1,94 %

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO

11398 ORSE
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM 

IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
UN -                    2.663,63           2.663,63           -                    3.213,14           3.213,14           1,00                    -                           3.213,14                     3.213,14                       

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS   50.396,40                 106.254,00                  156.650,40                    22,41 % 156.650,40                    

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

101134 SINAPI

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 

AF_07/2020

M3 3,42                  13,50                16,92                4,13                  16,29                20,42                215,73                 890,96                     3.514,24                     4.405,20                       0,63 %

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
M2 0,66                  0,24                  0,90                  0,80                  0,29                  1,09                  1.269,00              1.015,20                   368,01                        1.383,21                       0,20 %

2.3 DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS

2.3.5 DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL

102712 SINAPI
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM 

DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
M2 0,41                  9,29                  9,70                  0,49                  11,21                11,70                1.269,00              621,81                     14.225,49                   14.847,30                     2,12 %

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA

97905 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 133,65              136,21              269,86              161,22              164,31              325,53              2,00                    322,44                     328,62                        651,06                          0,09 %

97906 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 240,11              257,51              497,62              289,64              310,63              600,27              1,00                    289,64                     310,63                        600,27                          0,09 %

SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

02793 ORSE
Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, seção 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-10 

(antigo Bidim OP-20 ou similar), preenchido com material drenante. - Rev 02_11/2022
M 115,66              209,04              324,70              139,52              252,16              391,68              312,00                 43.530,24                 78.673,92                   122.204,16                    17,48 %

93358A SINAPI/PRC ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem) M3 32,21                77,47                109,68              38,85                93,45                132,30              72,18                   2.804,19                   6.745,22                     9.549,41                       1,37 %

96995A SINAPI/PRC REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem) M3 20,29                45,96                66,25                24,48                55,44                79,92                37,66                   921,92                     2.087,87                     3.009,79                       0,43 %

563 FUNDACOES   2.727,00                   3.425,25                     6.152,25                       0,88 % 6.152,25                       

3.8 ESTACA TIPO TUBULAO

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 

ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 30,14                37,86                68,00                36,36                45,67                82,03                75,00                   2.727,00                   3.425,25                     6.152,25                       0,88 %

564 ESTRUTURAS   14.800,21                 44.469,19                   59.269,40                     8,48 % 59.269,40                     

4.1 FORMAS

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA

96530 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024
M2 55,76                90,17                145,93              67,26                108,77              176,03              60,50                   4.069,23                   6.580,59                     10.649,82                     1,52 %

4.2 ARMADURAS

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60

96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 7,96                  12,37                20,33                9,60                  14,92                24,52                142,07                 1.363,87                   2.119,68                     3.483,55                       0,50 %

96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 5,83                  12,05                17,88                7,03                  14,54                21,57                257,22                 1.808,26                   3.739,98                     5.548,24                       0,79 %

4,3 CONCRETOS E GRAUTES

4.3.3 ESTRUTURAL PREPARO MECANICO
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94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 90,21                378,09              468,30              108,82              456,09              564,91              5,55                    603,95                     2.531,30                     3.135,25                       0,45 %

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO

4.3.4.1 CONCRETAGENS

103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022
M3 281,65              104,49              386,14              339,75              126,05              465,80              3,55                    1.206,11                   447,48                        1.653,59                       0,24 %

SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS

92343 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
M 27,55                139,20              166,75              33,23                167,92              201,15              173,00                 5.748,79                   29.050,16                   34.798,95                     4,98 %

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS   74.695,39                 105.203,95                  179.899,34                    25,74 % 179.899,34                    

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

COMP43_1_03 PM_364
ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO VERTICAL DE DIÂM. 3"; ESPESSURA MÍNIMA 

DE 1,95MM - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
M 34,80                47,97                                82,77 41,98                57,87                99,85                232,00                 9.739,36                   13.425,84                   23.165,20                     3,31 %

COMP43_1_05 PM_364
ESTRUTURA DE ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO HORIZONTAIS E DIAGONAIS DE DIÂM. 1 1/2", 

ESPESSURA MÍNIMA DE 1,95MM - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
M 21,06                22,98                                44,04 25,40                27,72                53,12                592,00                 15.036,80                 16.410,24                   31.447,04                     4,50 %

COMP43_1_07 PM_364 TELA LOSANGULAR GALVANIZADO (MALHA DE 2" - FIO Nº 14) M2 22,80                46,09                                68,89 27,50                55,60                83,10                592,00                 16.280,00                 32.915,20                   49.195,20                     7,04 %

COMP43_1_06 PM_364
REDE DE POLIETILENO - FIO 3MM E MALHA DE 100MM (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - 

CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
M2 18,71                23,78                                42,49 22,57                28,69                51,26                1.450,00              32.726,50                 41.600,50                   74.327,00                     10,63 %

COMP43_1_10 PM_364
CABO DE AÇO GALVANIZADO DE DIÂM. 1/8" COM ALMA DE FIBRA, ROLDANAS E ESTICADOR COM CATRACAS 

PARA A SUSTENTAÇÃO DA REDE DE POLIETILENO DA COBERTURA DO CAMPO GRAMA SINTÉTICA.
CJ 756,64              706,43                          1.463,07 912,73              852,17              1.764,90           1,00                    912,73                     852,17                        1.764,90                       0,25 %

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO   6.099,72                   42.953,67                   49.053,39                     7,02 % 49.053,39                     

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA

101536 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020
UN 240,43              1.625,03                       1.865,46 290,03              1.960,27           2.250,30           1,00                    290,03                     1.960,27                     2.250,30                       0,32 %

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS

91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA
M 12,16                15,16                                27,32 14,67                18,29                32,96                65,00                   953,55                     1.188,85                     2.142,40                       0,31 %

8.2.3.3 ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO

95745 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
M 16,34                9,91                                  26,25 19,71                11,95                31,66                36,00                   709,56                     430,20                        1.139,76                       0,16 %

95753 SINAPI
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADA EM 

TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UN 4,03                  6,54                                  10,57 4,86                  7,89                  12,75                8,00                    38,88                       63,12                          102,00                          0,01 %

8.2.5 CABOS

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV

91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1,95                  5,72                                    7,67 2,35                  6,90                  9,25                  400,00                 940,00                     2.760,00                     3.700,00                       0,53 %

91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 3,79                  13,34                                17,13 4,57                  16,09                20,66                100,00                 457,00                     1.609,00                     2.066,00                       0,30 %

8.2.8 CAIXAS

97882 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN 37,47                192,38                            229,85 45,20                232,07              277,27              7,00                    316,40                     1.624,49                     1.940,89                       0,28 %

8.2.21 REATORES E OUTROS

101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
UN 0,82                  35,86                                36,68 0,99                  43,26                44,25                1,00                    0,99                         43,26                          44,25                            0,01 %

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 12,43                61,05                                73,48 14,99                73,64                88,63                4,00                    59,96                       294,56                        354,52                          0,05 %

8.3.4 CORDOALHA

96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
M 26,35                70,51                                96,86 31,79                85,06                116,85              8,00                    254,32                     680,48                        934,80                          0,13 %

SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

COMP43_1_01 PM_364

QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e 

tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme 

NBR 5410 e detalhes no projeto.

un 116,99              545,72              662,71              141,13              628,45              769,58              1,00                    141,13                     628,45                        769,58                          0,11 %

COMP43_1_04 PM_364
MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO (TAMPO DE CONCRETO COM 

DIMENSÃO: 50CM X 60CM X 5CM)
UN 43,35                48,79                92,14                52,29                56,19                108,48              1,00                    52,29                       56,19                          108,48                          0,02 %

COMP43_1_09 PM_364
CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e 

arruelas inox  
UN 116,66              176,28              292,94              140,73              203,00              343,73              4,00                    562,92                     812,00                        1.374,92                       0,20 %

13200 ORSE
LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

CONFORME PROJETO ELÉTRICO
UN 62,94                2.160,13           2.223,07           75,92                2.487,61           2.563,53           12,00                   911,04                     29.851,32                   30.762,36                     4,40 %
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93358C SINAPI/PRC
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações 

Elétricas)
M3 32,21                77,47                              109,68 38,85                93,45                132,30              6,50                    252,53                     607,43                        859,96                          0,12 %

96995C SINAPI/PRC REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas) M3 20,29                45,96                                66,25 24,48                52,93                77,41                6,50                    159,12                     344,05                        503,17                          0,07 %

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS   198.206,89               32.925,13                   231.132,02                    33,07 % 231.132,02                    

SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

COT43_1_11 PM_364
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E 

MEMORIAL DESCRITIVO
M2 120,89              12,76                              133,65 145,83              15,39                161,22              1.269,00              185.058,27               19.529,91                   204.588,18                    29,27 %

02408_02427 ORSE

ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOÇAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 

100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

PAR -                    2.904,96                       2.904,96 -                    3.504,25           3.504,25           1,00                    -                           3.504,25                     3.504,25                       

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL MÃO DE 

OBRA 

 TOTAL DE 

MATERIAIS 

 VALOR GLOBAL DO 

PROJETO 

50,58% 49,42%

 12/2/2025 353.499,77               345.461,01                  698.960,78                    

Responsável Técnico  -  assinatura digital Prefeito(a)  -  assinatura digital

SIMONE DE ANDRADE - A450111 MAYCON LOPES SIMIONI

Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. Direitos Autorais do PARANACIDADE. ÁREA TOTAL m2 |  valor R$/m² 550,80 /m21.269,00                            
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