

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																
Município:	LARANJAL				Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.									SAM	50	
Projeto :	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO				Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretárias Estaduais não convenidas com o PARANACIDADE.									LOTE nº	1	
Local da Obra :	RUA PROJETADA A				Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025											
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE													Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	30/10/2025 - qui
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)			ORÇAMENTO COM BDI							CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$) - PM	
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	MATERIAL + EQUIPAMENTO	PREÇO UNIT. SEM BDI	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R\$)			
	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									11.981,12	24.481,21	36.462,33	13,11 %	36.462,33	
1.1		SERVIÇOS_PRELIMINARES												-	-	
1.1.2		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 03/2024												-	-	
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 03/2024	m	36,48	41,96	78,43	164,00	44,59	51,28	95,87	7.312,76	8.409,92	15.722,68	5,66 %		
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS												-	-	
1.2.1		ADMINISTRACAO DE OBRA												-	-	
1.2.1.2		Fechamentos e construções provisórias												-	-	
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m2	32,07	64,16	96,23	81,00	39,20	78,42	117,62	3.175,20	6.352,02	9.527,22	3,43 %		
1.2.2		BARRACAO DE OBRA												-	-	
93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELERIAS. AF_ 02/2016	m2	203,60	895,49	1.099,09	6,00	248,86	1.094,56	1.343,42	1.493,16	6.567,36	8.060,52	2,90 %		
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO												-	-	
11398	ORSE	PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	un	-	2.578,67	2.578,67	1,00	-	3.151,91	3.151,91	-	3.151,91	3.151,91	1,13 %		
	562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS									17.207,24	42.487,91	59.695,15	21,47 %	59.695,15	
2.1		MOVIMENTO DE TERRA												-	-	
2.1.1		ESCAVACAO MANUAL												-	-	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024	m3	77,20	36,37	113,57	24,42	94,36	44,46	138,82	2.304,27	1.085,71	3.389,98	1,22 %		
2.1.2		ESCAVACAO MECANICA												-	-	
102276	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m3	2,81	9,11	11,92	1.512,60	3,43	11,14	14,57	5.188,22	16.850,36	22.038,58	7,93 %		
2.1.5		ATERRO MECANIZADO												-	-	
96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (85% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_ 09/2024	m3	3,66	10,07	13,73	1.016,80	4,47	12,31	16,78	4.545,10	12.516,81	17.061,91	6,14 %		
2.2		TRANSPORTE DE MATERIAIS												-	-	
2.2.1		TRANSPORTE COM CAMINHÃO												-	-	
2.2.1.5		BASCULANTE - CAPACIDADES DIVERSAS												-	-	
100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	m3	1,14	6,33	7,47	1.016,80	1,39	7,74	9,13	1.413,35	7.870,03	9.283,38	3,34 %		
2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS												-	-	
2.4.4		CAIXAS DE GORDURA												-	-	
97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6														

COMP50_1_4	PM_364	PORTÃO E GRADIL EM AÇO GALVANIZADO DE 1,80 M, MONTANTES TUBULARES DE 30X30 MM ESPAÇADOS 1,80M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 25X25MM E VERTICAIS DE 20X20MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, INCLUSIVE PORTÃO DE ABRIR, DUAS FOLHAS 4X1,8M	M	249,50	1.070,69	1.320,19	6,15	304,96	1.308,70	1.613,66	1.875,50	8.048,51	9.924,01	3,57 %	
	569	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS									917,91	10.843,44	11.761,35	4,23 %	11.761,35
9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS												-	
9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS												-	
90694	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021	m	2,53	42,25	44,78	125,00	3,09	51,64	54,73	386,25	6.455,00	6.841,25	2,46 %	
90695	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021	m	3,01	81,67	84,68	34,00	3,68	99,83	103,51	125,12	3.394,22	3.519,34	1,27 %	
9.3.25		CONEXÕES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS												-	
95693	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	un	11,67	42,20	53,87	5,00	14,26	51,58	65,84	71,30	257,90	329,20	0,12 %	
9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO												-	
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	un	9,36	20,55	29,91	16,00	11,44	25,12	36,56	183,04	401,92	584,96	0,21 %	
89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	6,23	13,68	19,91	20,00	7,61	16,72	24,33	152,20	334,40	486,60	0,18 %	
	570	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS									11.147,11	56.089,90	67.237,01	24,18 %	67.237,01
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS												-	
10.3.11		PISO EM BLOCO DE CONCRETO												-	
92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_ 10/2022	m2	8,61	53,45	62,06	326,60	10,52	65,33	75,85	3.435,83	21.336,78	24.772,61	8,91 %	
92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_ 10/2022	m2	11,24	65,76	77,00	344,00	13,74	80,38	94,12	4.726,56	27.650,72	32.377,28	11,65 %	
x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS												-	
104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_03/2024 - DE ALERTA DE CONCRETO PI ÁREA EXTERNA 25X25CM COR VERMELHO - (CRECHE)	M2	40,56	96,52	137,08	60,20	49,58	117,98	167,56	2.984,72	7.102,40	10.087,12	3,63 %	
	571	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS									2.950,54	11.951,92	14.902,46	5,36 %	14.902,46
11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO												-	
11.1.2		REGULARIZACAO												-	
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_ 09/2024	m2	0,61	1,73	2,34	730,80	0,75	2,11	2,86	548,10	1.541,99	2.090,09	0,75 %	
11.1.4		BASE												-	
531000	DER	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 100% PI	m3	12,95	128,33	141,28	36,54	15,83	156,86	172,69	578,43	5.731,66	6.310,09	2,27 %	
11.1.9		MEIO-FIO E SARJETA												-	
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	m	11,12	39,57	50,69	70,59	13,59	48,37	61,96	959,32	3.414,44	4.373,76	1,57 %	
11.1.10		SINALIZACAO												-	
102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m	2,95	2,39	5,34	10,50	3,61	2,92	6,53	37,91	30,66	68,57	0,02 %	
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS												-	
11.2.2		PLANTAS												-	
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m2	3,27	11,02	14,29	39,08	4,00	13,47	17,47	156,32	526,41	682,73	0,25 %	
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS												-	
810250E	DER/PRC	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	9,05	10,33	19,38	15,15	11,06	12,63	23,69	167,56	191,34	358,90	0,13 %	
605000G	DER/PRC	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	205,72	210,84	416,56	2,00	251,45	257,71	509,16	502,90	515,42	1.018,32	0,37 %	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021										TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE		TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS		PREÇO GLOBAL	
										25,26%		74,74%			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/10/2025										70.243,21		207.786,70		278.029,91	

Para conferência da soma das quantidades do global: 6.526,33